Cuit: 20-28597732-1 Beruti 3340 - Bs As- Argentina Cel. 1161898613 E-mail: esteban@krab-dev.com Datos cliente

Julieta Boue
Caba
julieta.boue@gmail.com

1121677978

| N° Presupuesto       | Emisión  | Vencimiento | Método de pago      |
|----------------------|----------|-------------|---------------------|
| 082                  | 18/05/22 | 31/05/22    | Transf Banc-Criptos |
|                      |          |             |                     |
| Descripción          |          |             | Total               |
| Diseño del sitio     |          |             | usd200              |
| Desarrollo del sitio |          |             | usd300              |
| SEO std              |          |             | usd50               |
|                      |          |             |                     |
|                      |          |             | Total               |
|                      |          |             | usd550 +<br>IVA     |







Cuit: 20-28597732-1 Beruti 3340 - Bs As- Argentina Cel. 1161898613 E-mail: esteban@krab-dev.com Datos cliente

Julieta Boue
Caba
julieta.boue@gmail.com
1121677978

#### **ESPECIFICACIONES**

### QUE INCLUYE?

| Diseño     | Diseño de frameworks para establecer la estructura del sitio          |  |
|------------|---|--|
| Desarrollo | Creación y desarrollo de hasta 6 páginas (html, JS, React)            |  |
| Varios     | SEO std - Analitics - Gestión dominio .com.ar (NIC) - Soporte 30 dias |  |

#### Servicios Adicionales

| Hosting                      | usd100                            |  |
|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Actualizaciones (contenidos, |                                   |  |
| diseños, nuevas paginas)     | abono mensual usd200 (hasta 20hs) |  |
| Otros                        | consultar                         |  |







Cuit: 20-28597732-1 Beruti 3340 - Bs As- Argentina Cel. 1161898613 E-mail: esteban@krab-dev.com Datos cliente

Julieta Boue
Caba
julieta.boue@gmail.com
1121677978

#### **CRONOGRAMAS DE ENTREGA**

| Fase DISEÑO (7<br>dias)                      | El cliente verifica los mockups. Se acuerdan fuentes , colores, contenidos. |
|--|---|
| Fase<br>ESTRUCTURAL<br>(10 dias)             | Se entrega el prototipado del proyecto y arquitectura del sitio.            |
| Fase de<br>CONSTRUCCION<br>(5 dias)          | Se carga parte del contenido y el cliente valida el producto.               |
| Fase de<br>PRUEBAS (3<br>dias)               | El cliente prueba su producto y de ser necesario sugiere modificaciones.    |
| Fase de entrega<br>y puesta en<br>producción | SEO std - Analitics - Gestión dominio .com.ar (NIC)- Soporte 30 dias        |

IMPORTANTE: \*para cumplir con los tiempos es necesario el compromiso del cliente cuando se le solicite el feedback.

\*\* Los tiempos estipulados pueden sufrir una demora de un 5 al 10% por eventuales razones de fuerza mayor.







Cuit: 20-28597732-1 Beruti 3340 - Bs As- Argentina Cel. 1161898613 E-mail: esteban@krab-dev.com Datos cliente

Julieta Boue Caba julieta.boue@gmail.com 1121677978

#### **FORMAS DE PAGO**

| 50% inicial | Al confirmar el presupuesto. Se confecciona contrato.   |
|-------------|---|
| 50% saldo   | 24hs antes de puesta en producción.   |
| se acepta:  | Transf bancarias (CBU) - Billeteras Virtuales (CVU) - Criptos: USDT (red TRC20 o BEP20)   |
| Detalles:   | Tipo cambio: al valor dólar paralelo del momento de la transacción.<br>Se puede emitir FC "B" o "A". Se genera una vez realizado el pago total. |

IMPORTANTE: SI el cliente decide abandonar o pausar el proyecto luego de haber realizado la seña, la misma NO se devuelve.

En el caso de pausar el proyecto, al momento de retomar se vuelve a realizar la cotización tomando como crédito a su favor la seña inicial.

Esteban Albornoz

CEO KRAB-Dev





